



Број:14-404-54/25

Датум:04.07.2025. године

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70.ст. 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14, 59/22 и 50/24), члана 17. Правилника о јавним набавкама Општине Теслић, на препоруку Комисије за јавну набавку број: 14-404-55-2/24 од 04.07.2025. године, у поступку јавне набавке „Додатни радови на изградњи дјечијег вртића у Теслићу – I фаза“, Начелник општине је донио;

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 14-404-54-2/25 од 04.07.2025. године и Уговор за јавну набавку „Додатни радови на изградњи дјечијег вртића у Теслићу – I фаза“, додјељује се добављачу „ПРЕДО ГРАДЊА“ д.о.о. Теслић, Ђулићи бб, понуда број: 2-07/25, од 04.07.2025. године, за понуђену цијену од 15.187,23 КМ без ПДВ-а као најбоље оцијењеном понуђачу у преговарачком поступку без објаве обавјештења јавне набавке.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставити ће се на потпис изабраном понуђачу у року од 10 дана од дана достављања одлуке о избору.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за стамбено комуналне послове.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учесрвовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:14-404-54/25 од 02.07.2025. године.

Јавна набавка је проведена преговарачким поступком без објаве обавјештења. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 15.187,23 КМ. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-111-134/25 од 02.07.2025. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 04.07.2025. године извјештај о оцјени понуде и препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 14-404-54-2/25 од 04.07.2025. године, у поступку јавне набавке додатни радови на изградњи дјечијег вртића у Теслићу – I фаза.

У наведеном поступку јавне набавке, комисија се руководила Законом о јавним набавка и чланом 24. Став а) Закона. Наиме, ради се о додатним радовима који су настали приликом реализације уговора број: 14-404-11/24 од 23.03.2025. године, вриједност Уговора 66.657,40 КМ без ПДВ-а.

Узимајући у обзир препоруку Надзорног органа именованог у реализацији наведених уговора и чињеница да су додатни радови настали у току реализације првобитно закљученог уговора, да су радови настали услед непредвиђених околности, да је неопходно да се радови изврше и да се као такви не могу одвојити од главног уговора те да не прелазе 20% вриједности основног уговора и наконведеног преговарачког поступка и чињенице да је понуђач понудио завршетак радова под истим условима као и код основног уговора, комисија је предложила Начелнику општине да закључи уговор за додатне радове са понуђачем „ПРЕДОГРАДЊА“ Теслић, Ђулићи бб.

Узимајући у обзир претходно наведене чињенице, одлучено је као у члану 1. Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Понуђачу,
- 2 Служба за јавне набавке,
- 3.Досије начелника и
- 4.Архива.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић

